

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

๑. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบปรับปรุงนิทรรศการหอศิลป์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ไว้ด้วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔๙๕,๐๐๐ บาท
 - ๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๖ คน
 - ๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๓ คน
 - ๔.๓ ระดับผู้ช่วย ๒ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน ค่าจัดทำพิมพ์เขียว ค่าซอฟต์แวร์ ฯลฯ ๓๑๒,๐๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าดำเนินงาน ค่าสำรวจ ค่าเขียนแบบ ฯลฯ ๑,๗๙๓,๐๐๐ บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๗.๑ นางสาวโรยา หายักวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
 - ๗.๒ นายเศกสรร ผุดผาด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
 - ๗.๓ นางสาวชริดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การคำนวณราคาตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐