

รายละเอียดของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มการคลัง (เพิ่มเติม)
ปรับปรุงทางลาดห้องประชุมน้ำใจไมตรี และปรับปรุงห้องน้ำบริเวณห้องพัสดุ

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประสบปัญหาพื้นที่สำนักงานและห้องจัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ของอาคารสำนักงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มการคลัง (เพิ่มเติม) เป็นห้องทำงาน ปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางลาดเป็นห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดอาคาร และปรับปรุงห้องน้ำบริเวณห้องพัสดุเป็นห้องเก็บของกลุ่มพัสดุ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทั้ง ๓ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มการคลัง (เพิ่มเติม) เป็นห้องทำงาน

๒.๒ เพื่อปรับปรุงทางลาดห้องประชุมน้ำใจไมตรีเป็นห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดอาคาร

๒.๓ เพื่อปรับปรุงห้องน้ำบริเวณห้องพัสดุเป็นห้องเก็บของกลุ่มพัสดุ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกับงานที่จะว่าจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดของงาน

๔.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มการคลัง (เพิ่มเติม)

๔.๑.๑ รื้อพรมปูพื้นของเดิม พื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร พร้อมจัดเก็บ

๔.๑.๒ รื้อผนังปูนและหน้าต่างของเดิม พร้อมขนทิ้งภายนอก และติดตั้งวงกบและประตู (บานไม้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ บาน พร้อมกุญแจลูกบิดสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๓ ปูกระเบื้องขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร พื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร

๔.๑.๔ ติดตั้งบัวผนัง PVC ความสูงจากพื้น ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๖ เมตร

/๔.๒ ปรับปรุงทางลาด...

๔.๒ ปรับปรุงทางลาดห้องประชุมน้ำใจไมตรี

๔.๒.๑ รื้อผนังทางลาดเดิมซึ่งเป็นผนัง คสล. ผนังนอกเป็นหินล้างหรือทรายล้างสีดำด้านทิศเหนือ โดยการเจาะทาบ พร้อมขนทึบภายนอก เพื่อใช้ติดตั้งประตูเหล็กขนาด ๙๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร

๔.๒.๒ ติดตั้งวงกบเหล็กเข้าชุดกับบานประตูมีบังใบกันน้ำฝนเข้าภายในห้อง และติดตั้งบานประตูเหล็ก (บานทึบ) สำหรับภายนอก ขนาด ๙๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร (สีเทาเข้ม) หนาประมาณ ๔ เซนติเมตร พร้อมบานพับสแตนเลสไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ชุดกุญแจลูกบิดสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด และกุญแจลิ้นตาย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๓ ทราวยกปรับระดับพื้นห้องให้เสมอกันพื้น พื้นี่ประมาณ ๓๐ ตารางเมตร

๔.๒.๔ เทคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาดไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร และขัดมัน จำนวน ๓๐ ตารางเมตร

๔.๒.๕ ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดยาว (หลอดคู่) พร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๓ ชุด สายเมนไฟยาวประมาณ ๓๐ เมตร ขนาด ๒.๕ Sq.mm. และสวิตช์เปิด-ปิด จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๖ ติดตั้งปลั๊กไฟผนัง (ปลั๊ก ๓ ตา) ใช้เมนไฟชุดเดียวกับไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณห้องพัสดุ

๔.๓.๑ รื้ออ่างล้างหน้าและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมขนทึบภายนอก

๔.๓.๒ รื้อโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะของเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมขนทึบภายนอก

๔.๓.๓ รื้อประตูและวงกบของเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมจัดเก็บ

๔.๓.๔ รื้อผนังคอนกรีต พื้นี่ ๗.๒๗ ตารางเมตร พร้อมขนทึบภายนอก

๔.๓.๕ ทาสีฝ้าและผนัง พื้นี่ ๑๓.๔๐ ตารางเมตร

๔.๓.๕ ซ่อมกระเบื้องผนังและพื้นในส่วนชำรุด ขนาด ๑.๑๗ ตารางเมตร

๔.๓.๖ ซ่อมท่อน้ำรั่วเหนือฝ้าเพดาน จำนวน ๑ จุด

๕. กำหนดส่งมอบงาน

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ

ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ

๗. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้

จำนวน ๑๔๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางมลฤดี พุ่มมงคลเสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินิจ จินสุกแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจินตนา อุ่นพวก)

